



Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
200	Vorbereitende Maßnahmen						
210	Herrichten						
212	Abbruchmaßnahmen	1	psch	41.114,50	41.114,50		16,4
210	Herrichten		psch		41.114,50		16,4
250	Übergangsmaßnahmen						
252	Organisatorische Maßnahmen	1	psch	4.165,00	4.165,00		1,7
250	Übergangsmaßnahmen		psch		4.165,00		1,7
200	Vorbereitende Maßnahmen		FBG			45.279,50	18,1
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen						
334	Außenwandöffnungen	1	psch	18.147,50	18.147,50		7,2
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	8.092,00	8.092,00		3,2
336	Außenwandbekleidungen, innen	1	psch	2.142,00	2.142,00		0,9
338	Lichtschutz zur KG 330	1	psch	19.040,00	19.040,00		7,6
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		psch		47.421,50		18,9
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen						
341	Tragende Innenwände	1	psch	6.545,00	6.545,00		2,6
342	Nichttragende Innenwände	1	psch	32.606,00	32.606,00		13
344	Innenwandöffnungen	1	psch	18.326,00	18.326,00		7,3
345	Innenwandbekleidungen	1	psch	36.384,25	36.384,25		14,5
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen		psch		93.861,25		37,5
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen						
353	Deckenbeläge	1	psch	26.328,75	26.328,75		10,5
354	Deckenbekleidungen	1	psch	15.827,00	15.827,00		6,3
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen		psch		42.155,75		16,8
380	Baukonstruktive Einbauten						
381	Allgemeine Einbauten	1	psch	9.639,00	9.639,00		3,9
387	Schutzeinbauten	1	psch	1.428,00	1.428,00		0,6
380	Baukonstruktive Einbauten		psch		11.067,00		4,4
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		BGF			194.505,50	77,7
400	Bauwerk - Technische Anlagen						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
412	Wasseranlagen	1	psch	12.316,50	12.316,50		4,9
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		psch		12.316,50		4,9
420	Wärmeversorgungsanlagen						
421	Wärmeerzeugungsanlagen	1	psch	4.760,00	4.760,00		1,9
422	Wärmeverteilnetze	1	psch	15.886,50	15.886,50		6,3
420	Wärmeversorgungsanlagen		psch		20.646,50		8,2

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
440	Elektrische Anlagen						
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	1	psch	20.170,50	20.170,50		8,1
445	Beleuchtungsanlagen	1	psch	2.737,00	2.737,00		1,1
440	Elektrische Anlagen		psch		22.907,50		9,1
400	Bauwerk - Technische Anlagen		BGF			55.870,50	22,3
600	Ausstattung und Kunstwerke						
610	Allgemeine Ausstattung	1	psch	49.563,50	49.563,50		19,8
600	Ausstattung und Kunstwerke		BGF			49.563,50	19,8
700	Baunebenkosten						
720	Vorbereitung der Objektplanung						
721	Untersuchungen	1	psch	4.522,00	4.522,00		1,8
720	Vorbereitung der Objektplanung		psch		4.522,00		1,8
730	Objektplanung						
731	Gebäude und Innenräume	1	psch	47.677,35	47.677,35		19
730	Objektplanung		psch		47.677,35		19
740	Fachplanung						
741	Tragwerksplanung	1	psch	5.950,00	5.950,00		2,4
742	Technische Ausrüstung	1	psch	4.760,00	4.760,00		1,9
747	Brandschutz	1	psch	4.522,00	4.522,00		1,8
740	Fachplanung		psch		15.232,00		6,1
760	Allgemeine Baunebenkosten						
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	1	psch	1.190,00	1.190,00		0,5
760	Allgemeine Baunebenkosten		psch		1.190,00		0,5
700	Baunebenkosten		BGF			68.621,35	27,4
	Brutto					413.840,35	